

SOPIMUS

Hanke **Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen**

Sopijaosapuolet Kuopion kaupunki
Minna Canthin katu 24, 3 krs.
70100 Kuopio

Tuusniemen kunta
Keskitie 22
71200 Tuusniemi

Sopimusehdot Kuopion kaupunki ja Tuusniemen kunta ovat sopineet edellä mainitun hankkeen toteuttamisesta seuraavasti:

Kuopion kaupunki

- 1 Toimii hankkeen koordinoijana, hakee hankkeelle EAKR-rahoituksen ja hallinnoi hankkeen toteutuksen hankesuunnitelman mukaan.

Vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.
- 2 Osallistuu hankkeen verottomiin ja verollisiin kustannuksiin 154 096 €:lla (sis.alv. 23 %) hankesuunnitelman mukaan. Arvonlisäverokannan muuttuessa summa tarkistetaan uuden arvonlisäverokannan mukaiseksi.
- 3 Laskuttaa hankkeeseen sitoutuneelta kunnalta vuosittaisen kuntaosuuden hankesuunnitelman mukaan.

Tuusniemen kunta

- 1 Hankkii tarvittavat ympäristölainsäädännön edellyttämät luvat reittirakenteille liitännäisalueineen ja vastaa hakijana luvassa määräytyistä velvoitteista.
- 2 Hakee maastoliikennelain (Nro 1710/1995) mukaista reittitoimitusta niille moottorikelkkailureiteille, jotka tämän hankkeen yhteydessä ollaan perustamassa sekä vastaa niiden kustannuksista.
- 3 Vastuut ja muut toteutukseen liittyvät asiat:
 - * hankkii reittien rakentamisajaksi työmaa-alueille käyttöluvat
 - * vastaa rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta EAKR-rahoitusehtojen mukaan
 - * noudattaa rakentamisajasta sovittua aikataulua

- * asettaa hankkeeseen kunnan yhdyshenkilön
- * nimeää henkilön ja hänen varahenkilönsä hankkeen ohjausryhmään

- 4 Osallistuu hankkeen välittömiin verottomiin ja verollisiin kokonaiskustannuksiin 35 298 €:lla (alv 23 %) hankesuunnitelman mukaan.
- 5 Sitoutuu järjestämään virallistetun kelkkareitin ylläpidon ja hoidon 10 vuotta sen valmistumisesta, kun reitin rakentamistyöt on tehty ja se on luovutettu kunnalle käyttöä varten.
- 6 Sitoutuu saattamaan loppuun hankeajan päättyessä kunnan alueella mahdollisesti kesken jääneet virallistettujen reittien rakentamistyöt kolmen vuoden kuluessa.
- 7 Luovuttaa kunnan alueen tarvittavat kartta- ja kiinteistötiedot hankkeen käyttöön.

Kuopiossa 25.2.2013



Petteri Paronen
Kaupunginjohtaja



Heikki Vienola
Kaupunginsihteeri

Tuusniemellä 21.2.2013

Tuusniemen kunta



Toni Auvinen
kunnanjohtaja



Martti Kähkönen
hallintojohtaja